

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

выполнение работ по «Капитальному ремонту здания МКОУ СОШ № 13 с.Апанасенковское, ул.Почтовая, 6», расположенного по адресу: Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Апанасенковское, ул. Почтовая, 6.

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на 2022 год 2 кв.	Индекс фактической инфляции 2023 года (1,059)	Индекс фактической инфляции 2024 года (1,053)	Индекс фактической инфляции 2025 года (1,048)	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Капитальному ремонту здания МКОУ СОШ № 13 с.Апанасенковское, ул.Почтовая, 6», расположенного по адресу: Ставропольский край, Апанасенковский район, с.Апанасенковское, ул. Почтовая, 6	34 641 967,00	36685843,06	38630192,75	40484442,01	40484442,01
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	692839,34	733716,87	772603,87	809688,86	809688,86
Стоимость без учета НДС	35334806,34	37419559,93	39402796,62	41294130,87	41294130,87
НДС (20%)	7066961,27	7483911,99	7880559,33	8258826,18	8258826,18
Стоимость с учетом НДС	42401767,61	44903471,92	47283355,95	49552957,05	49552957,05

Уровень цен утверждённой сметной документации II квартал 2022 (Май2022)

Дата формирования НМЦК сентябрь 2024г.

Начало строительства с даты заключения контракта

Окончание строительства 15 августа 2024г.

Продолжительность строительства 8 месяцев

1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата

на 2023 105,90 %
на 2024 105,30 %
на 2025 104,80 %

2. Расчет индекса прогнозной инфляции
Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:
на 2023 год 1,059

Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:
на 2024 год √1,053
Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:
на 2025 год √1,048

Заказчик:
Директор МКОУ СОШ № 13 с. Апанасенковское



Т.А. Жуковская