

Заказчик
 МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское
 "Утвержден" _____ 2024г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 523 ,20 тыс.руб

(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧ

(ссылка на документ об утверждении)

ИТЕЛ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01

Капитальный ремонт наружного (наст)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2024 года

№ п/п	Обозначение	Наименование глав объектов капитального строительства, работ и затрат	Стр (ремонтно-ремонтно)	Сметная стоимость, руб.				
				оительных (рестарационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	02 01 2001	Капитальный ремонт наружного освещения МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское		31,76	378,26	8,49	418,50	
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"				31,76	378,26	8,49	418,50	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
Итого по Главам 1-7								
Глава 8. Временные здания и сооружения								
Итого по Главам 1-8								
Глава 9. Прочие работы и затраты								
Итого по Главам 1-9								
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль								
6		Постановление Правительства Р.Ф. от 21 июня 2010 г. N 468		31,76	378,26	8,49	418,50	
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль."				31,76	378,26	8,49	418,50	
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательски								
Итого по Главе 12.						8,96	8,96	
						2,14%Г1Г9	8,96	
Итого по всем работам							8,96	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	31,76	378,26	8,49	8,96	427,46
Непредвиденные затраты							
9	Приказ от 4.08.2020 № 421/лр п. 179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства неисполнительного назначения - 2%	0,64	7,57	0,17	0,18	8,55
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,64	7,57	0,17	0,18	8,55
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	32,40	385,82	8,66	9,14	436,01
Налоги и обязательные платежи							
8	№ 303-ФЗ от 03.08.2018	НДС - 20%	6,48	77,16	1,73	1,83	87,20
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	6,48	385,82	8,66	1,83	87,20
		Итого по сводному расчету	38,87	462,98	10,39	10,96	523,20

Руководитель проектной организации

Генеральный директор ООО "СтройМонтажПроект"

(Т.П. Мелеш)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

ООО "СтройМонтажПроект"

(Н.А. Волошин)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Директор МКОУ СОШ № 13 с. Апанасенковское

Т.А. Жуковская

[подпись (инициалы, фамилия)]





Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Апанасенковское Апанасенковского МО СК
(наименование организации)

Утвержден 2024г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5605,03 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01

Капитальный ремонт ограждения МКОУ СОШ № 13 с. Апанасенковское
(наименование строки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб					всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства							4 483,33	
1	02-01-01	Капитальный ремонт ограждения МКОУ СОШ № 13 с. Апанасенковское	4 483,33				4 483,33	
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4 483,33				4 483,33	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							4 483,33	
		Итого по Главам 1-7	4 483,33				4 483,33	
Глава 8. Временные здания и сооружения							4 483,33	
		Итого по Главам 1-8	4 483,33				4 483,33	
Глава 9. Прочие работы и затраты							4 483,33	
		Итого по Главам 1-9	4 483,33				4 483,33	
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							95,94	
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Осуществление строительного контроля, 2,14%				95,94	95,94	
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				95,94	95,94	
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							95,94	
		Итого по Главе 12				95,94	95,94	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	4 483,33			95,94	95,94
Непредвиденные затраты							
9	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства	89,67			1,92	91,59
		непроизводственного назначения - 2%	2%Г1.С.Г12.С	2%Г1.М.Г12.М	2%Г1.О.Г12.О	2%Г1.П.Г12.П	91,59
		Итого "Непредвиденные затраты"	89,67			1,92	91,59
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	4 573,00			97,86	4 670,86
Налоги и обязательные платежи							
8	№ 303-ФЗ от 03.08.2018	НДС - 20%	914,60			19,57	934,17
			20%Г1.С.Г14.С	20%Г1.М.Г14.М	20%Г1.О.Г14.О	20%Г1.П.Г14.П	934,17
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	914,60			19,57	934,17
		Итого по сводному расчету	5 487,60			117,43	5 605,03

(Т.П. Мелеш)

Руководитель проектной организации
Генеральный директор ООО "СтройМонтажПроект"

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Н.А. Волошин)

Главный инженер проекта
ООО "СтройМонтажПроект"

[подпись (инициалы, фамилия)]

Т.А. Жуковская

Директор МКОУ СОШ № 13 с. Апанасенковское

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик



Заказчик МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское

"Утвержден" 2024г.



Сводный сметный расчет сметной стоимостью 60613,43 тыс. руб.

(ССЫ)

Ссылка на документ об утверждении

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское, ул. Почтовая, 6

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2 кв 2022г. С учетом расчета индекса прогнозной инфляции 2025г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Строительные (ремонтно-строительные, ремонтно-реставрационные, работы (ионных))	Сметная стоимость, тыс. руб.			всего
				монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское, ул. Почтовая, 6	26 988,70	6 496,79	1 156,50		34 641,99
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	26 988,70	6 496,79	1 156,50		34 641,99
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	26 988,70	6 496,79	1 156,50		34 641,99
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	26 988,70	6 496,79	1 156,50		34 641,99
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	26 988,70	6 496,79	1 156,50		34 641,99
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Приказ Министра России от 4.08.2020 № 421/пр п.167, «Приказ №468 от 21.06.2010г.	Осуществление строительного контроля, 2,14%				741,34	741,34
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				741,34	741,34
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				2,14% ГП	741,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	26 988,70	6 496,79	1 186,60	741,34	36 383,33
Непредвиденные затраты							
3	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов социального назначения - 2%	539,77	129,94	23,13	14,83	707,67
			2%Г1.С.Г12.С	2%Г1.М.Г12.М	2%Г1.О.Г12.О	2%Г1.П.Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	539,77	129,94	23,13	14,83	707,67
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	27 528,47	6 626,73	1 179,63	756,17	36 091,00
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 03.08.2018	НДС - 20%	5 505,69	1 325,35	235,93	151,23	7 218,20
			20%Г1.С.Г14.С	20%Г1.М.Г14.М	20%Г1.О.Г14.О	20%Г1.П.Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	5 505,69	1 325,35	235,93	151,23	7 218,20
		Итого по сводному расчету	33 034,16	7 952,08	1 415,56	907,40	43 309,20
		Индекс фактической инфляции 2023 года (1,069)					45 864,44
		Индекс фактической инфляции 2024 года (1,053)					48 296,26
		Индекс фактической инфляции 2025 года (1,048)					50 613,43
		Итого по сводному расчету с учетом индексов					50 613,43

Руководитель проектной организации

(Т. П. Мелеш)

Главный инженер проекта

(Н.А. Волошин)

Заказчик

Директор МКОУ СОШ № 13 с. Апанасенковское

Т.А. Жуковская



[Подпись (инициалы, фамилия)]

[Подпись (инициалы, фамилия)]

[Подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик МКОУ СОШ №13 с. Аланасенковское (наименование организации)

"Утвержден" " " 2024г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 50613,43 тыс. руб.
 (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ №13 с. Аланасенковское, ул. Почтовая,6
 (наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2 кв 2022г. С учетом расчета индекса прогнозной инфляции 2025г

№ п/л	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС 02-01	Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ №13 с. Аланасенковское, ул. Почтовая,6	26 988,70	6 496,79	1 156,50		34 641,99
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	26 988,70	6 496,79	1 156,50		34 641,99
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	26 988,70	6 496,79	1 156,50		34 641,99
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	26 988,70	6 496,79	1 156,50		34 641,99
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	26 988,70	6 496,79	1 156,50		34 641,99
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Приказ Министра России от 4.08.2020 № 421/пр п.167, «Приказ №468 от 21.06.2010г	Осуществление строительного контроля, 2,14%				741,34	741,34
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				741,34	741,34
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	26 988,70	6 496,79	1 156,50	741,34	35 383,33
Непредвиденные затраты							
3	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов социального назначения - 2%	539,77	129,94	23,13	14,83	707,67
		Итого "Непредвиденные затраты"	539,77	129,94	23,13	14,83	707,67
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	27 528,47	6 626,73	1 179,63	756,17	36 091,00
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 03.08.2018	НДС - 20%	5 505,69	1 325,35	235,93	151,23	7 218,20
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	5 505,69	1 325,35	235,93	151,23	7 218,20
		Итого по сводному расчету	33 034,16	7 952,08	1 415,56	907,40	43 309,20
		Индекс фактической инфляции 2023 года (1,059)					45 864,44
		Индекс фактической инфляции 2024 года (1,053)					48 295,26
		Индекс фактической инфляции 2025 года (1,048)					50 613,43
		Итого по сводному расчету с учетом индексов					50 613,43

(Т.П. Мелеш)

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Н.А. Волошин)

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Т.А. Жуковская

Директор МКОУ СОШ № 13 с. Апанасенковское

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]